
Comune di Cantagallo

Contribut ai Comuni destnat alla realizzazione di investment in materia di
efcientamento energetco e sviluppo territoriale (anno 2020).

(art. 1 commi 29-37 legge 27/12/2019 n. 160 – legge di bilancio 2020)
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PARTE PRIMA 

NORME GENERALI

art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di infissi interni ed esterni per l’efficientamento energetico
del Palazzo Comunale di Luicciana, a Cantagallo (PO).

Le indicazioni relative alle forniture richieste sono contenute negli elaborati di Progetto allegati al presente
capitolato. 

Gli ambienti in cui si svolgeranno le lavorazioni di fornitura e posa in opera del presente appalto, sono inte-
ramente  collocati  all’interno  del  Palazzo  comunale.  Per  tale  ragione  l’impresa  affidataria  dovrà  avere
l’accortezza di prendere visione dei locali in cui di volta in volta verrà eseguita la lavorazione e premura di
mantenere attive tutte le strategie di sicurezza ed incolumità, per le proprie maestranze e dei fruitori degli
ambienti comunali (dipendenti, utenti degli uffici comunali, personale addetto alle pulizie, ...), concordando,
con il tecnico comunale di riferimento, tempi e modalità di esecuzione delle lavorazioni. 

L’appalto consiste in un unico lotto stimato in € 48.321,65 oltre oneri fiscali comprensivo di oneri per la sicu-
rezza, smontaggio dei vetri dei vecchi infissi esterni e delle persiane in legno esistenti, trasporto, montaggio
e posa in opera di vetri e persiane nuovi, e certificazione finale del prodotto fornito e montato al netto d’IVA.

In considerazione delle finalità e delle caratteristiche dell'intervento in argomento, nel prezzo dell'appalto
sono altresì incluse le prestazioni strettamente correlate alla fornitura, corrispondenti ai costi relativi alla ge-
stione della commessa (direzione dell'esecuzione del contratto di fornitura, inclusa la gestione della sicurez-
za) e alle  prestazioni per le verifiche energetiche (diagnosi energetica e Attestazione di Prestazione Ener-
getica – APE), necessarie a dimostrare le prestazioni energetiche dell'edificio prima e dopo l'intervento.

L’impresa a cui verrà affidato l’appalto delle forniture e delle opere di montaggio dovrà, a suo carico, dimo-
strare il valore di trasmittanza termica degli infissi dopo il montaggio dei nuovi vetri utilizzati, attraverso i cal-
coli previsti dalle norme EN e UNI di riferimento.

art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DEI LAVORI 

OS 6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI: cate-
goria che riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegna-
meria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi
tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

art. 3 - TEMPO UTILE – SOSPENSIONI E PROROGHE – ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE 

La durata dell’appalto si intende a completamento della fornitura e posa in opera.

Tutte le attività previste nell’appalto dovranno essere eseguite e terminate entro 45 giorni naturali e conse-
cutivi a partire dal verbale di consegna della fornitura. Per le eventuali sospensioni delle forniture e servizi o
proroghe, così come per la data di ultimazione, si applicheranno le disposizioni del D. Lgs. 50/2016. 

La penale pecuniaria è stabilita nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. La penale sarà annotata
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dal Responsabile della commessa nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell’Impresa
anche negli stati d’avanzamento. 

art. 4 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

La commessa verrà affidata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio
2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del  Decreto – Legge 16 luglio n. 76 (Decreto semplificazioni),  si procederà
all’affidamento della fornitura con la stessa determina a contrarre, contenente gli elementi descritti nell’art.
32, co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La stipula del contratto avverrà, in conformità con l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma di scam-
bio di lettere commerciali, in conformità con l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante trasmissio -
ne via PEC da parte del Comune della lettera-contratto e risposta via PEC dell'Affidatario utilizzando il
modello di accettazione sottoscritto con firma digitale.

art. 5 - TRASFERIMENTO DEI RISCHI 

Sono a carico dell’Impresa fornitrice i rischi di perdite e danni alle forniture durante il trasporto e la sosta nei
locali dell’Amministrazione fino alla data del processo verbale di certificazione di conformità della fornitura
con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite ed i danni siano ad
essa imputabili. 

art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE 

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

• di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e
che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;

• di  tutte  le  leggi,  i  decreti,  i  Regolamenti  e  le  Circolari  emanate e vigenti,  per  i  rispettivi  ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;

• delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza mafiosa;

• delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.;

• di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

art. 7 – PAGAMENTI 

Il pagamento delle forniture verrà effettuato in due soluzioni: 

• il 50% dell'importo contrattuale sarà corrisposto all’effettivo inizio della prestazione;
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• la restante quota sarà corrisposta al totale adempimento di tutto quanto compreso nel contratto di
appalto e sarà subordinato alla emissione del Certificato di regolare esecuzione e alla verifica di re-
golarità contributiva dell’affidatario. 

Il  rilascio  del  Certificato  di  regolare  esecuzione  avverrà  previa  verifica  della  regolarità  di  esecuzione,
fornitura  e  installazione  di  tutto  quanto  compreso  negli  elaborati  di  progetto  e  di  quanto  offerto
dall’Appaltatore in sede di gara.

La Stazione Appaltante non procederà motivatamente ad attivare l’iter per il pagamento nel caso in cui la
verifica di regolarità contributiva abbia dato esito negativo.

La Stazione Appaltante non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al manca-
to rispetto da parte dell’affidatario dei requisiti sopra indicati.

Sono ammesse le anticipazioni sul prezzo contrattuale ai sensi di legge (20% sull’importo a base di contrat-
to). 

art. 8 - DEPOSITO DELLA CAUZIONE E DELLE SPESE 

La stipula del contratto avverrà dopo che la ditta aggiudicataria avrà provveduto al deposito della cauzione
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'ammontare netto dell'appalto. La
cauzione potrà essere prestata con fideiussione. 

art. 9 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione o a terzi,
per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il con-
tratto, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. 

Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci se cooperative, risultanti da di -
sposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi. 

Il contraente è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci se cooperative, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali. 

art. 10 - SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Sono ad esclusivo carico dell’affidatario tutte le spese, incluse imposte e tasse, inerenti e conseguenti al
contratto di appalto.

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese in sede di gara. Qualora a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle di-
chiarazioni rese , l’Amministrazione procederà ad annullare l’aggiudicazione, fatti salvi i diritti al risarcimen-
to di tutti i danni e delle spese conseguenti all’inadempimento. 

3

Comune di
CANTAGALLO

P R O V I N C I A  D I  P R A T O

AREA TECNICA – Patrimonio e Infrastrutture



art. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della Legge 13 Agosto 2010,n° 136 e s.m.i.

Art. 12 - PRIVACY

Nell’ambito della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., saranno rispettati i principi di
riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti.

L’affidatario  ha  l’obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le  informazioni  di  cui  venga  conoscenza,  non
divulgarli  in  alcun  modo  e  di  non  utilizzarli  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente  necessari  ai  fini
dell’esecuzione del contratto.

Art. 13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel caso di modifiche alla normativa oggetto del presente appalto tali da rendere il rapporto contrattuale
eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo
scopo di ristabilire l’equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza si applicherà l’art. 1467 del Codice
Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, trovano integrale applicazione le
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nonché nelle altre norme di
legge vigenti in materia.

Con l'accettazione della fornitura, l'affidatario dichiara di avere preso conoscenza e di accettare le condizio-
ni generali e particolari del presente Capitolato, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possa-
no avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla con-
segna della fornitura e di avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da
consentire l'offerta proposta.
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PARTE II

PRESCRIZIONI TECNICHE 

E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

art. 14 – CARATTERISTICHE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI VERTICALI (VETRI)

Per  le  chiusure  trasparenti  verticali  con  vetro  esistente  singolo  dello  spessore  di  2  mm  si  prevede  la
sostituzione del vetro esistente con altro di tipologia basso emissivo 4 x 9 (argon) x 4 negli ambienti ove
occorre garantire il  comfort  termico invernale ad eccezione della sola zona atrio posta in corrispondenza
dell’ingresso del palazzo (in totale n.2 serramenti).

Considerando lo spessore della struttura dell’infisso esistente in legno, il vetro 4 x 9 (argon) x 4 è il migliore
utilizzabile per l’efficientamento energetico.

Per completezza, al termine della relazione, si riporta la scheda tecnica del vetro basso emissivo e il calcolo
della trasmittanza per una finestra nel suo insieme (struttura lignea + vetro).

Inoltre sempre su tali serramenti si rende necessaria l’integrazione di apposite guarnizioni atte a limitare le
dispersioni di calore.

Tali  interventi  andranno eseguiti  recando il  minor disagio possibile all’utenza;  in  linea di  principio l’infisso
sottoposto ad efficientamento andrà smontato di mattina e riposizionato prima della sera.

art. 15 – CARATTERISTICHE DELLE SCHERMATURE OMBREGGIANTI MOBILI (PERSIANE)

Per le schermature ombreggianti  mobili  si  rende necessaria la fornitura e posa in opera di  persiane alla
fiorentina in legno le cui stecche definite alla fiorentina non sono orientabili ma restano fisse nella posizione in
cui vengono montate, per variare la luminosità delle stanze occorrerà aprire/chiudere le ante (quindi serramenti
privi di gelosia). 

L’intervento di posa in opera sarà effettuato utilizzando le esistenti staffe; per fare questo le persiane al grezzo,
prive per il momento delle stecche, dovranno essere presentate nella posizione definitiva e le cerniere saranno
in quel mentre avvitate alla nuova persiana che sarà poi riportata nel laboratorio di falegnameria e completata
per la fornitura. 

L’importante accortezza, considerando le dimensioni esigue dell’anta e quindi del relativo peso, consentirà la
posa degli infissi senza oneri per ponteggi.

art. 16 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito le normative di riferimento utilizzate nell’intervento in oggetto:

- UNI TS11300-1
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- UNI EN ISO 6946

- UNI EN ISO 10077

art. 17 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Gli studi preliminari e i disegni esecutivi dei serramenti, nonché prevedere incarico tecnico a profes-
sionista abilitato, per sviluppare apposito calcolo per le prestazioni energetiche ed li valore di tra-
smittanza termica dei nuovi infissi relativamente alla zona climatica di appartenenza al luogo delle
forniture (Diagnosi energetica dell'edificio, APE prima e dopo l'intervento di efficientamento. 

2. La fornitura delle guarnizioni per la posa dei vetri se previste nei disegni, anche se i vetri non fosse-
ro di fornitura. 

3. Il controllo della qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina, secondo quanto specificato in Ca-
pitolato. 

4. Gli imballi ed il trasporto di tutti i sopracitati materiali fino al cantiere nei tempi e nelle quantità ne-
cessarie per rispettare il programma concordato. 

5. La sigillatura perimetrale del serramento. 
6. La supervisione per lo scarico, magazzinaggio e tiro al piano, nel rispetto delle norme di sicurezza

vigenti. 
7. La manodopera specializzata per il montaggio nella quantità necessaria al rispetto del programma 
8. concordato. 
9. La presenza in cantiere di un proprio responsabile dell’organizzazione e condizione dei lavori, non-

ché della sorveglianza e disciplina delle maestranze. 
10. La partecipazione alle eventuali riunioni di coordinamento indette dal Committente, secondo le pre-

visioni del DUVRI.
11. Le attrezzature specifiche e personali della propria manodopera, compresi gli eventuali trabattelli in-

terni e l’allestimento dei piani di lavoro.
12. La pulizia giornaliera del proprio cantiere, portando all’apposita area di cantiere gli sfridi, i materiali

di risulta, gli imballaggi ecc.. 
13. Le attrezzature antinfortunistiche del proprio personale, l’eventuale smontaggio e rimontaggio delle

attrezzature antinfortunistiche predisposte dal Committente. Tutte le cautele necessarie a garantire
l’incolumità delle maestranze, dei terzi ed a evitare danni alle cose. 

14. La sostituzione di tutte le parti rivelatesi difettose nel periodo di garanzia. 
15. L’assicurazione R.C. 
16. La manovalanza per il montaggio e la movimentazione al piano. 
17. Lo scarico e la movimentazione in cantiere, compreso il tiro in alto. 
18. Il montaggio dei vetri,  compresi i tasselli  e le sigillature necessarie, assumendo a proprio carico

l’onere delle rotture. 
19. La pulizia finale dei serramenti alla consegna dell’edificio. 
20. La protezione dei serramenti fino alla consegna. 
21. Le assistenze murarie e la posa dei controtelai a premurare. 
22. Il tiro in alto dei materiali e l’abbassamento al piano di carico dei serramenti esistente da rimuovere 
23. Smontaggi – riduzione per l’allontanamento – trasporto e smaltimento presso centri idonei di ogni

materiale rimosso. 

art. 18 - RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 

L’intervento in progetto prevede tutte le operazioni di smontaggio, rimozione, abbassamento al piano di ca-
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rico, carico, trasporto e smaltimento di ogni componente dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione. 

art. 20 - PROGRAMMA LAVORI 

L’appaltatore dovrà fornire un piano di programmazione temporale di fornitura e dei tempi di posa. Tale pro-
gramma dovrà essere espressamente concordato con il referente tecnico della Stazione appaltante. 
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