


Intervento di Rigenerazione Urbana del Borgo di Fossato
Sistemazione della piazza L’Estague (AP1) e piazza Matilde di Canossa (AP4)

Comune di Cantagallo

Intervento di Rigenerazione del Borgo di Fossato
fase 1°_piazze AP1 e AP4

QUADRO ECONOMICO GENERALE
 

Quadro Economico Generale                                                                                                                                                        pagina 1/3



Intervento di Rigenerazione Urbana del Borgo di Fossato
Sistemazione della piazza L’Estague (AP1) e piazza Matilde di Canossa (AP4)

Premessa
L’intervento in oggetto è riferito alla prima fase di un più ampio progetto di Rigenerazione
Urbana  che  interessa  l’intero  Borgo  di  Fossato  nel  Comune  di  Cantagallo;
l’Amministrazione  Comunale  con  la  Deliberazione  di  G.C.  n.90  del  09/06/2004  ha
approvato l’intero intervento che comprendeva la sistemazione di tutti gli spazi pubblici del
borgo; con Deliberazione C.C. n. 33 del 30 luglio 2020 il Consiglio Comunale approva la
prima fase dei lavori e il relativo finanziamento con la previsione della sistemazione delle
due piazze L’Estague (denominata nel progetto AP1) e Matilde di Canossa (denominata
nel progetto AP4) all’interno del più ampio disegno progettuale.

Con l’approvazione del progetto viene approvato anche il Quadro Economico di riferimento
relativo  al  Progetto  Definitivo  2020  grazie  all’opportunità  di  un  bando  regionale  per  il
finanziamento di interventi di rigenerazione urbana in aree interne della Toscana.

Quadro economico Progetto Definitivo 2020_1° fase

Totale lavori e forniture € 216.500,00 € 216.500,00 € 216.500,00

IVA lavori e forniture € 21.650,00

Spese tecniche € 38.000,00

IVA e contributi spese tecniche € 10.214,00

ANAC € 225,00

Incentivi € 5.000,00

Allacciamenti alle reti  € 6.500,00

Acquisizione aree € 1.000,00

Imprevisti/arrotondamenti € 911,00

Totale somme a disposizione € 83.500,00 € 83.500,00

         TOTALE GENERALE € 300.000,00

Il Progetto Definitivo 1° fase aveva apportato una serie di modifiche rispetto al progetto di
riqualificazione generale relative al miglioramento funzionale e qualitativo di alcuni aspetti
progettuali  comunque  all’interno  dell’importo  complessivo  riconosciuto
dall’Amministrazione Comunale per la prima fase.

Progetto Esecutivo
La necessità di rispettare le scadenze dettate dal programma di finanziamento regionale
hanno imposto la  ripresa della  progettazione esecutiva per  l’attuazione degli  interventi
previsti con l’apertura dei cantieri entro il 2021.
Nella fase esecutiva si è potuto approfondire alcune tematiche relative alla scelta definitiva
del materiale di rivestimento da utilizzare per le pavimentazioni della piazza, la cui scelta si
è rivolta verso un materiale adatto all’impiego di prodotti per le esigenze invernali legate
alla neve, spesso presente nella località; oltre a questo sono state confermate le varie
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scelte  progettuali  già  presenti  nella  precedente  fase.  Al  fine  di  organizzare  la  cosa in
maniera più adeguata alle esigenze temporali è stato deciso di procedere alla costituzione
di due appalti separati relativi ai lavori e alla fornitura dei vari elementi di arredo, elementi
che tuttavia rientrano all’interno del quadro economico della presente fase esecutiva per le
due piazza oggetto d’intervento.

I documenti prodotti sono stati suddivisi al fine di poter espletare le diverse gare in forma
separata; il quadro economico generale della fase di Progetto esecutivo riporta i capitoli
relativi  alle  opere.  Per  l’importo  relativo  alle  forniture  si  rimanda  al  relativo  Computo
Metrico Estimativo.

Quadro Economico_Progetto Esecutivo                                                              

Importo lavori € 196.045,26

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 4.824,20
Importo complessivo delle opere € 200.869,46

Somme a disposizione
IVA 10%% su lavori € 20.086,95
Spese tecniche con IVA e contributi previdenziali € 48.214,00
ANAC € 225,00
Incentivo di cui all’art. 113 del 50/2016 € 5.000,00
Acquisizione aree € 1.000,00
Allacciamenti € 2.000,00

Totale opere € 277.395,41
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