



Comune di Cantagallo

Contributi ai Comuni destinati alla realizzazione di investimenti in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale (anno 2020).
(art. 1 commi 29-37 legge 27/12/2019 n. 160 – legge di bilancio 2020)

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PALAZZO COMUNALE DI LUICCIANA:
APPALTO PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO
DELLE CHIUSURE TRASPARENTI (FINESTRE)
E DEI SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO MOBILI (PERSIANE)**

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE FORNITURE

**AREA TECNICA
Servizio Patrimonio e Infrastrutture**

Novembre 2020

rif.sulla tavola	piano	dimensioni apertura (cm) largh. x altezza	ml guarnizioni	superficie	zona	CHIUSURA TRASPARENTE descrizione lavorazioni	SISTEMA OMBREGGIANTE MOBILE descrizione lavorazioni
T4	terra	77 x 117		0,9009	ufficio comunale	sostituzione vetri esistenti	
T4	terra	77 x 117		0,9009	ufficio comunale	sostituzione vetri esistenti	
T4	terra	165 x 230		3,795	ufficio comunale	sostituzione vetri esistenti	
T1-A	terra	100 x 230		2,3	ufficio comunale	sostituzione vetri esistenti	
A	terra	74 x 76		0,5624	porta ingresso asilo	sostituzione vetri esistenti	
O	terra	89 x 130	6,98	1,157	aula a dx rispetto all'ingresso scuola	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P	terra	89 x 130	6,98	1,157	aula a dx rispetto all'ingresso scuola	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
Q	terra	110 x 180	9,4	1,98	aula a dx rispetto all'ingresso scuola	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
B	terra	178 x 210	11,32	3,738	aula a sx rispetto all'ingresso scuola	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	
C	terra	178 x 210	11,32	3,738	aula a sx rispetto all'ingresso scuola	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	
E	terra	70 x 138		0,966	cucina scuola	sostituzione infisso esistente	
D	terra	39 x 110		0,429	cucina scuola	sostituzione infisso esistente	
F	terra	70 x 138		0,966	bagno scuola	sostituzione infisso esistente	
G	terra	70 x 138		0,966	bagno scuola	sostituzione infisso esistente	
P12	primo	80 x 120	6,4	0,96	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P12	primo	80 x 120	6,4	0,96	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P12	primo	100 x 170	8,8	1,7	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P12	primo	60 x 170	8	1,02	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P12	primo	60 x 170	8	1,02	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P12	primo	100 x 170	8,8	1,7	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P11	primo	80 x 120	6,4	0,96	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P11	primo	80 x 120	6,4	0,96	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P13	primo	80 x 120	6,4	0,96	sala consiliare	sostituzione vetri esistenti e fornitura e posa in opera di guarnizioni	sostituzione esistente e pericolante
P10	primo	100 X 210	10,4	1,2	ingresso palazzo	fornitura e posa in opera di guarnizioni	
P10	primo	100 X 210	10,4	1,2	ingresso palazzo	fornitura e posa in opera di guarnizioni	
P7	primo	70 X 117		0,819	ufficio del Sindaco		sostituzione esistente e pericolante
P7	primo	70 X 117		0,819	ufficio del Sindaco		sostituzione esistente e pericolante
P7	primo	70 X 117		0,819	ufficio del Sindaco		sostituzione esistente e pericolante
P7	primo	70 X 117		0,819	ufficio del Sindaco		sostituzione esistente e pericolante
P2	primo	70 X 117		0,819	P2		sostituzione esistente e pericolante
P1	primo	70 X 117		0,819	P1		sostituzione esistente e pericolante
P1	primo	70 X 117		0,819	P1		sostituzione esistente e pericolante
S9	secondo	77 x 117		0,9009	S9		sostituzione esistente e pericolante
S9	secondo	77 x 117		0,9009	S9		sostituzione esistente e pericolante
S9	secondo	77 x 117		0,9009	S9		sostituzione esistente e pericolante
S1	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante
S1	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante
S2	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante
S4	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante
S4	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante
S4	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante
S4	secondo	77 x 117		0,9009	ufficio		sostituzione esistente e pericolante