

PROGETTO, C.S.P.:

CAPOGRUPPO:



Sede legale: 00192 Roma - via Paolo Emilio, 34
 Uffici: 86170 Isernia (IS) - via Libero Testa, 15/A
 Uffici: 60026 Numana (AN) - via Loreto, 15
 tel +390865411942 - fax +390865234579
 spm@melfiprogetti.it - spm@pec.it
 www.melfiprogetti.it



dott.arch. Carlo Melfi dott.ing. Roberto Melfi



MANDANTI:

geom. Marco Giovanchelli
 dott.geol. Andrea Venosini



REGIONE TOSCANA



COMUNE DI CANTAGALLO

(Provincia di Prato)

OPERE DI BONIFICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU VERSANTE SOGGETTO A FRANA IN LOCALITA' "CASE DI SOTTO - MIGLIANA"

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. n°50 del 18.04.16 e s.m.i.

ALLEGATO:

**VALORIZZAZIONE DELL'OPERA:
 Quadro economico**

CODICE ELABORATO:

P.05

--

R.U.P.
 dott.arch. Nicola SERINI

A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA S.P.M. S.R.L. ED E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

C.U.P. F84J18000890009

DATA OTTOBRE 2022

| INDICE MODIFICHE | N° | MODIFICHE | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|------------------|----|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 2 | REV_2 | DATA 10.22 SIGLA 406-408-413 | DATA 10.22 SIGLA 404-415 | DATA 10.22 SIGLA 417 |
| | 1 | REV_1.2 | DATA 06.22 SIGLA 406-408-413 | DATA 06.22 SIGLA 404-415 | DATA 06.22 SIGLA 417 |
| | 0 | 1^ EMISSIONE | DATA 04.22 SIGLA 406-408-413 | DATA 04.22 SIGLA 404-415 | DATA 04.22 SIGLA 417 |

Regione: **TOSCANA**
 Comune: **CANTAGALLO (PO)**
 Progetto: **OPERE DI BONIFICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU VERSANTE SOGGETTO
 A FRANA IN LOCALITÀ CASE DI SOTTO - MIGLIANA**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A.01) Lavori a misura:..... € 3 784 772,69

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:

A.02) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso: € 289 287,88

| | | |
|------------|---|--------------|
| SOMMANO A) | € | 4 074 060,57 |
|------------|---|--------------|

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.01) Spese tecniche:

B.01.01) Relazione geologica:..... € 16 477,17

B.01.02) Progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P.:..... € 117 953,69

B.01.03) D.L., misura e contabilità e C.S.E.:..... € 229 146,97

B.01.04) Collaudo statico sismico:..... € 52 878,59

B.01.05) Collaudo Amministrativo:..... € 27 881,44

B.01.06) Supporto al RUP per verifica progettazione:..... € 20 999,00

B.01.07) Cassa previdenziale 2% B.01.01 e quota B.02: € 342,90

B.01.08) Cassa previdenziale 4% da B.01.02 a B.01.06: € 17 954,39

SOMMANO B.01) € 483 634,15

B.02) Indagini geologiche e geognostiche:..... € 21 955,41

B.03) Monitoraggio:..... € 60 860,00

B.04) Allacciamenti e oneri per autorizzazioni Gestori Servizi infrastrutture esistenti: € 40 000,00

B.05) Imprevisti omnicomprensivi: € 148 547,37

B.06) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% di A):..... € 81 481,21

B.07) Spese per pubblicità e gara e commissioni: € 23 000,00

B.08) Lavori in economia per ripristino sottoservizi non rilevabili iva compensa: € 102 000,00

B.09) Occupazioni temporanee aree e pertinenti indennizzi: € 25 082,26

B.10) I.V.A. lavori (A) 22% : € 896 293,33

B.11) I.V.A. 22% su B.01, B.02, B.03, B.04, B.07, B.12: € 138 610,90

B.12) Contributo ANAC:..... € 600,00

| | | |
|------------|---|--------------|
| SOMMANO B) | € | 2 022 064,63 |
|------------|---|--------------|

| | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|
| C) SPESA TOTALE (A + B): | € | 6 096 125,20 |
|---------------------------------------|----------|---------------------|