



COMUNE di CANTAGALLO

**LAVORI DI RIASSETTO DELLA STRADA DELLE CAVALLAIE**  
**PSR MIS.4.3.2 ANNUALITÀ 2019 E FONDI DELL'ENTE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

ALLEGATO 6 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

*il tecnico*  
*dott. for. David Pozzi*

*dicembre 2021*

COMUNE di CANTAGALLO

Lavori di Riassetto della Strada delle Cavallaie

PSR 2014-2020 sottom.4.3.2 annualità 2019 e fondi dell'Ente

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ubicazione	Categoria d'intervento	Tipo d'opera	riff.prezz.	u.m	quantità	prezzo	importo	IM	tot IM
strada cavallaie tratto a PSR	adeguamento piano viaric	scavo	30	mc	120	6,43	771,60	0,35	266,97
		realizzazione massicciate	56	mq	1155	24,37	28.147,35	0,19	5.364,60
		rullatura ad umido massciata (una passata per strato)	55	ml	1155	2,13	2.460,15	0,31	752,26
		fresatura piano viario e rullatura	58	ml	1214	7,67	9.311,38	0,21	1.936,91
		sommario riconguaglio preliminare alla fresatura	63	ml	1214	3,73	4.522,15	0,26	1.183,65
		ricalibratura tratti pianeggianti per favorire sgrondo acqua	62	ml	684	5,24	3.583,68	0,18	628,61
	regimazione idraulica	realizzazione fossetta laterale	31	ml	846	5,62	4.754,52	0,42	1.985,01
		sciacqui trasversal	33	nr	75	67,82	5.086,50	0,70	3.560,55
		tombini	57	nr	3	789,41	2.368,23	0,48	1.126,55
	sistemazione scarpate dissestate	scavo in terra a sezione obbligata per gabbionate	30	mc	17,5	6,43	112,53	0,35	38,93
		palificata	38	mc	17,5	143,74	2.515,45	0,45	1.131,95
	realizzazione 4 piazzole di scambio	escavatore cingolato	29B	ora	20	15,27	305,40	0,00	0,00
		consumi	29Bbis	ora	20	39,73	794,60	0,00	0,00
		operaio specializzato	3	ora	20	19,50	390,00	1,00	390,00
	taglio piante straordinarie	taglio piante pericolanti diam 15-40 cm	50	nr	20	39,50	790,00	0,53	418,38
		taglio piante pericolanti diam >40 cm	51	nr	10	73,00	730,00	0,58	425,52
	risistemazione tratti danneggiati dal passaggio dei mezzi	risistemazione tratti danneggiati	61	ml	1246	3,15	3.924,90	0,25	981,23
	piccoli lavori di rifinitura completamento	operaio comune	1	ora	20	17,16	343,20	1,00	343,20
		operaio specializzato	3	ora	20	19,50	390,00	1,00	390,00
		escavatore cingolato	29B	ora	20	15,27	305,40	0,00	0,00
		consumi	29Bbis	ora	20	39,73	794,60	0,00	0,00
		autocarro	29F	ora	20	65,51	1.310,20	0,30	390,00
	<b>Totale</b>							<b>73.711,84</b>	
strada Cavallaie tratto iniziale non a PSR	adeguamento piano viaric	fresatura piano viario e rullatura	58	ml	885	7,67	6.787,95	0,21	1.412,00
		escavatore per sistemazione preliminare	29B	ora	24	15,27	366,48	0,00	0,00
		consumi escavatore	29Bbis	ora	24	39,73	953,52	0,00	0,00
		operaio specializzato per escavatore	3	ora	24	19,50	468,00	1,00	468,00
	regimazione idraulica	realizzazione fossetta laterale	31	ml	490	5,62	2.753,80	0,42	1.149,71
		sciacqui trasversal	33	nr	14	67,82	949,48	0,70	664,64
<b>Totale</b>							<b>12.279,23</b>		<b>3.694,34</b>
<b>TOTALE</b>							<b>85.991,07</b>		<b>25.008,66</b>
<b>INCIDENZA MANODOPERA</b>									<b>29,08%</b>